

Số: 107/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, mở rộng Trạm Y tế xã Đăk Long, huyện Kon Plông, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 1294/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 và số 1003/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về việc phê duyệt và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn II, tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1851/TTr-SYT ngày 26/7/2016 và ý kiến của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 55/TTr-SXD ngày 08/8/2016 (kèm theo Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình tại các Văn bản: Số 77/SXD-QLXD ngày 29/01/2016 và số 836/SXD-QLXD ngày 21/7/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (có Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình kèm theo) với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, mở rộng Trạm Y tế xã Đăk Long, huyện Kon Plông, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum.

- Loại công trình: Công trình Y tế.

- Cấp công trình: Cấp III.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Đăk Long, huyện Kon Plông.

4. Đơn vị thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình: Công ty TNHH Dương Hà.

5. Quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế công trình:

a) Xây mới khối kỹ thuật - Lưu bệnh nhân: Diện tích xây dựng 160m².

- Móng trụ, giằng móng, cột, dầm, sàn, sê nô, lanh tô, ô văng đổ bê tông cốt thép đá 10×20 Mác 200; móng tường xây đá chẻ vữa xi măng Mác 75.

- Nền lát gạch Ceramic 400×400, mặt bậc cấp trát granitô.

- Tường xây gạch tiêu chuẩn 6 lỗ kích thước 105×150×220 vữa xi măng Mác 50; trát các cấu kiện bê tông cốt thép vữa xi măng Mác 75 dày 15mm; tường trong và ngoài nhà bả matit, lăn sơn. Riêng phòng xét nghiệm siêu âm, phòng sinh - kế hoạch hóa gia đình, phòng tiết trùng ốp gạch Ceramic màu trắng cao 1,6m.

- Cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt, kính trắng dày 5mm.

- Mái lợp tôn màu sóng vuông dày 4zem, xà gồ thép C100×45×2.

- Hệ thống điện, nước hoàn chỉnh.

b) Cải tạo nhà trạm: Diện tích xây dựng 90m².

- Vệ sinh và tô trát lớp bong rộp khoảng 20%, quét nước xi măng toàn bộ chân móng.

- Phá bỏ và tô trát lại lớp bong rộp 20% diện tích tường trong và tường ngoài nhà; lăn sơn 03 nước toàn bộ tường trong và ngoài nhà.

- Vệ sinh và sơn lại toàn bộ cửa.

- Cạo bỏ lớp vữa láng và láng lại vữa xi măng cho sê nô, chống thấm toàn bộ sê nô và ô văng.

- Thay thế 30% hệ thống điện.

c) Sân bê tông làm mới, diện tích 72,8m²:

- Bê tông lót nền đá 40×60 vữa xi măng Mác 50 dày 100mm.

- Bê tông nền đá 10×20 Mác 150 dày 100mm.

d) Tháo dỡ hố đốt rác và hàng rào kẽm gai.

6. Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng: Sở Xây dựng thẩm định tại các Văn bản: Số 77/SXD-QLXD ngày 29/01/2016 và số 836/SXD-QLXD ngày 21/7/2016.

7. Tổng dự toán xây dựng công trình:

Đơn vị tính: đồng.

Hạng mục chi phí	Tổng mức dự toán
Chi phí xây dựng	1.253.639.154
Chi phí quản lý dự án	22.052.652
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	76.299.358
Chi phí khác	64.705.914
Chi phí dự phòng	113.335.766
Tổng cộng	1.530.032.844

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Y tế (*chủ đầu tư*):

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, giá trị trình phê duyệt và tính hiệu quả của công trình trên.

- Có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án xây dựng và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định công trình trên.

Điều 3. Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh (CVP, PVP_{HTKT});
- Lưu: VT, HTKT4.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tuy